
Objeto

ESPORTES

BDI PADRÃO: 26,41% P

BDI DIFERENCIADO 1: 4,71% D1

DATA BASE SINAPI: 05/2017 (DESONERADO) BDI DIFERENCIADO 2: D2

LOCALIDADE SINAPI: RIO DE JANEIRO BDI ZERO: 0,00% Z

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT

CUSTO 

UNITÁRIO 

(R$)

UNITÁRIO 

COM BDI (R$)

VALOR TOTAL COM 
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D
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TOTAL          307.045 307.044,96              ↓ ↓

1 CANTEIRO -                 -                  20.698,03                P

1.1 CANTEIRO DE OBRA -                                     -   -                  20.698,03                P

1.1.1 Composição 001 TAPUME DE VEDAÇÃO EM TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL M² 200,00                       42,97 54,32              10.864,00                P

1.1.2 SINAPI 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 5,00                          440,78 557,19            2.785,95                  P

1.1.3 SINAPI 73847/001

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 

COMP=6,20M          ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO 

C/ISOL TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS 

NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 4,00                          525,39 664,15            2.656,60                  P

1.1.4 SINAPI 93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

M2 3,00                          660,91 835,46            2.506,38                  P

1.1.5 Composição 011
INSTALAÇÃO ELÉTRICA PROVISÓRIA (AÉREA) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M 16,00                          35,63 45,04              720,64                      P

1.1.6 Composição 012
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ESGOTO COM ESCAVAÇÃO E REATERRO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 7,80                            93,51 118,21            922,04                      P

1.1.7 Composição 013
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA  (COM MANGUEIRA E AÉREA) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M 15,50                          12,37 15,64              242,42                      P

2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                                     -   -                  16.838,03                P

2.1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                                     -   -                  16.838,03                P

2.1.1 SINAPI 73801/001 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2 190,16                       27,18 34,36              6.533,90                  P

2.1.2 SINAPI 85336
RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO 

OU RASGO EM ALVENARIA
M 120,00                          5,65 7,14                856,80                      P

2.1.3 SINAPI 85375 REMOCAO DE BLOKRET COM EMPILHAMENTO M2 113,14                       14,26 18,03              2.039,91                  P

2.1.4 SINAPI 85335 RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO M 64,84                             8,55 10,81              700,92                      P

2.1.5 SINAPI 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 20,02                        265,00 334,99            6.706,50                  P

3 TRANSPORTE -                                     -   -                  1.610,46                  P

3.1 TRANSPORTE -                                     -   -                  1.610,46                  P

3.1.1 SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 57,21                          22,27 28,15              1.610,46                  P

4 MOVIMENTO DE TERRA -                                     -   -                  2.341,87                  P

4.1 MOVIMENTO DE TERRA -                                     -   -                  2.341,87                  P

4.1.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 9,12                            71,68 90,61              826,36                      P

4.1.2 SINAPI 94319
ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
M3 9,67                            38,29 48,40              468,03                      P

4.1.3 SINAPI 55835 REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE M3 5,25                            63,42 80,17              420,89                      P

4.1.4 SINAPI 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE 

ESPESSURA
M2 399,10                          1,24 1,57                626,59                      P

5 PAVIMENTAÇÃO -                                     -   -                  37.162,76                P

5.1 PAVIMENTAÇÃO -                                     -   -                  37.162,76                P

5.1.1 SINAPI 92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015

M2 388,16                       59,40 75,09              29.146,93                P

5.1.2 SINAPI 94274

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M 162,56                       39,01 49,31              8.015,83                  P

6 BASES E ESTRUTURAS -                                     -   -                  33.569,43                P

6.1 BASES E ESTRUTURAS -                                     -   -                  33.569,43                P

6.1.1 SINAPI 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 

L. AF_07/2016

M3 20,82                        261,15 330,12            6.873,10                  P

6.1.2 SINAPI 94965
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 12,58                        322,20 407,29            5.123,71                  P

6.1.3 SINAPI 72183
PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, 

COM ARMACAO EM TELA SOLDADA
M2 210,30                       78,68 99,46              20.916,44                P

6.1.4 SINAPI 85662
ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-

60, 4,2MM, MALHA 15X15CM
M2 54,23                             9,57 12,10              656,18                      P

7 TUBOS E CONEXÕES -                                     -   -                  2.703,20                  P

7.1 TUBOS E CONEXÕES -                                     -   -                  2.703,20                  P

7.1.1 Composição 010 COOPING (TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2""). M 40,00                          53,46 67,58              2.703,20                  P

8 ALVENARIAS -                                     -   -                  6.546,69                  P

8.1 ALVENARIAS -                                     -   -                  6.546,69                  P

8.1.1 SINAPI 87450

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA 

MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 

COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 82,88                          62,49 78,99              6.546,69                  P

9 REVESTIMENTOS -                                     -   -                  22.824,12                P
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9.1 REVESTIMENTOS -                                     -   -                  22.824,12                P

9.1.1 SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

M2 71,57                             5,37 6,79                485,96                      P

9.1.2 SINAPI 87368

ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M3 1,43                          477,63 603,77            863,39                      P

9.1.3 SINAPI 72136
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO 

JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
M2 190,16                       89,34 112,93            21.474,77                P

10 SERRALHERIA -                                     -   -                  80.068,26                P

10.1 SERRALHERIA -                                     -   -                  80.068,26                P

10.1.1 Cotação 001 GUARDA CORPO M² M² 88,19                        703,73 889,59            78.452,94                P

10.1.2 SINAPI 74072/002 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA M 12,00                        106,49 134,61            1.615,32                  P

11 PINTURA -                                     -   -                  27.329,48                P

11.1 PINTURA -                                     -   -                  27.329,48                P

11.1.1 SINAPI 79465 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS M2 442,01                       42,90 54,23              23.970,20                P

11.1.2 SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 235,70                       10,71 13,54              3.191,38                  P

11.1.3 SINAPI 88412

APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE 

MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014

M2 74,62                             1,78 2,25                167,90                      P

12 PARQUES E JARDINS -                                     -   -                  10.553,60                P

12.1 PARQUES E JARDINS -                                     -   -                  10.553,60                P

12.1.1 SINAPI 74236/001 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 245,83                       11,30 14,28              3.510,45                  P

12.1.2 SINAPI 85178
PLANTIO DE ARBUSTO COM ALTURA 50 A 100CM, EM CAVA DE 

60X60X60CM
UN 35,00                          35,64 45,05              1.576,75                  P

12.1.3 Composição 006 PEDRISCO M3 126,42                       34,21 43,24              5.466,40                  P

13 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                                     -   -                  38.830,53                P

13.1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                                     -   -                  38.830,53                P

13.1.1 SINAPI 73769/004
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 4,00                       1.349,23 1.705,56        6.822,24                  P

13.1.2 Composição 003
Poste de aco, reto, conico continuo, altura de 7m, sem sapata. 

Fornecimento.(desonerado) SCO
UN 3,00                       1.110,83 1.404,20        4.212,60                  P

13.1.3 SINAPI 73855/001
CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU 

CURVO 7 A 9M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 7,00                          661,40 836,08            5.852,56                  P

13.1.4 Composição 002

PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 9M C/1 DEMAO D/TINTA 

GRAFITE C/PROPRIEDADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: 

C/ALTO TEOR DE ZARCAO

UM 7,00                            31,05 39,25              274,75                      P

13.1.5 Composição 007
LUMINÁRIA LED PÚNLICA 100 WATTS - BIVOLT - FORNECIMENTOE 

INSTALAÇÃO
UN 10,00                        446,98 565,03            5.650,30                  P

13.1.6 Composição 008 REFLETOR LED  100 WATTS - BIVOLT - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO UN 12,00                        251,64 318,10            3.817,20                  P

13.1.7 SINAPI 83399
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 

220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 8,00                            36,36 45,96              367,68                      P

13.1.8 SINAPI-I 2512 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 10,00                          24,21 30,60              306,00                      P

13.1.9 SINAPI 83402
ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 4,00                            46,47 58,74              234,96                      P

13.1.10 SINAPI 83443 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 8,00                            48,08 60,78              486,24                      P

13.1.11 Composição 004
ELETRODUTO PEAD FLEXIVEL CORRUGADO, COR PRETA,  1 1/2",  

PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)
M 150,00                       25,98 32,84              4.926,00                  P

13.1.12 Composição 014
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR 

LARANJA, DE 32 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 100,00                          6,87 8,68                868,00                      P

13.1.13 SINAPI 91929

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 150,00                          4,20 5,31                796,50                      P

13.1.14 SINAPI 91931

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

M 470,00                          5,61 7,09                3.332,30                  P

13.1.15 Composição 009 REFLETOR LED  50 WATTS - BIVOLT - FORNECIMENTOE INSTALAÇÃO UN 5,00                            93,39 118,05            590,25                      P

13.1.16 SINAPI 83485

HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E 

DN = 5/8" REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 

CONECTOR

UN 5,00                            46,35 58,59              292,95                      P

14 LIMPEZA -                                     -   -                  5.968,50                  P

14.1 LIMPEZA -                                     -   -                  5.968,50                  P

14.1.1 SINAPI 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1.730,00                       2,73 3,45                5.968,50                  P

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

CREA/CAU: A14927-6

Nome: ANA CRISTINA LOPES DE MENDONÇA

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de contribuição previdenciária , sendo esta a alternativa mais adequada para a Administração Pública, e que o detalhamento de 

encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI  desta unidade da federação, para mão-de-obra horista e mensalista.
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Data: 04/07/2017ART/RRT: 6394986
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